



**Общество с ограниченной ответственностью «Точка»**

ОГРН 1204700022779 ИНН 4725010067 КПП 472501001

188505, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, г. п. Аннинское, п. Аннино, ул. Садовая, д.4, оф.1

[info@spbtochka.ru](mailto:info@spbtochka.ru)

Заказчик: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения  
«Кировский психоневрологический интернат»

Основание для разработки: Муниципальный контракт №90Р/06-2022 от «01» июня 2022 г.

**Выполнение работ по разработке проектно-сметной  
документации на выполнение работ по устройству  
вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ»**

**Т062-02.СД**

Генеральный директор

Миронова М.Е.



Ленинградская обл.  
2022

**Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ»**

Т062-02.СД

Генеральный директор



Миронова М.Е.



Ленинградская обл.  
2022

Согласовано			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

## Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	3
	Пояснительная записка	4
1	Сводный сметный расчет (ССРСС) в ценах 3 квартал 2022г	6
2	Сводный сметный расчет (ССРСС) в ценах 01.01.2001г	7
3	Локальный сметный расчет № 01-01-01. Демонтажные работы по состоянию на 01.01.2000 по ТЕР-2001 с пересчетом на 3 квартал 2022г	8
4	Локальный сметный расчет № 02-01-01 Устройство вентилируемого фасада по состоянию на 01.01.2000 по ТЕР-2001 с пересчетом на 3 квартал 2022г	10
5	Локальный сметный расчет № 09-01-01 Затраты по утилизации строительного мусора на полигоне на 3 квартал 2022г	17
6	Приказ №53/1 от 16.12.2019г Комитета по тарифному регулированию Мурманской обл. о стоимости утилизации	18
7	Конъюнктурный анализ	21
8	Приложение. Прайс-листы	22

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата									
									<i>T062-02.СД</i>		
			Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разработал				10.22		Стадия	Лист	Листов
			ГИП				10.22		П	1	1
			Утвердил				10.22		<i>ООО «Точка»</i>		
			Н. контроль				10.22				
			Содержание								

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сметная документация является составной частью рабочего проекта «Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15»

**Заказчик:** Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ГОАУСОН «Кировский ПНИ»).

### РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВ

Сметная документация разработана в соответствии с требованиями согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ...

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом по сборникам «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» (редакция 2014 г. с И1), с последующим пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости СМР к ТЕР-2001.

Расчет осуществляется по статьям затрат попозиционный (Методики 421,812 (в ред.636)447), для работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, применяются коэффициенты 0,9 к НР и 0,85 к СП (капитальный ремонт жилых и общественных зданий).

Привязка индексов осуществляется по статьям затрат:

- на СМР, согласно Письма Минстроя России от 26.09.2022 г. №49208-ИФ/09. Объекты здравоохранения: Прочие. Мурманская обл. на 3 квартал 2022 года (СМР) ОЗП=33,43; ЭМ=14,45; ЗПМ=33,43; МАТ=6,34 на 3 квартал 2022г;

Накладные расходы определены согласно Приказа № 812/пр от 21.12.2020 г и 636/пр от 02.09.2021г «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». Сметная прибыль определена согласно Приказа от 11.12.2020г №774/пр (в ред.317) «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». Используемый справочник нормативов НР и СП: Строительство в районах Крайнего Севера.

Сметная документация включает сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен:

– в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022 г

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	Т062-02.СД						Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	П	1	2
			Разработал				10.22	Пояснительная записка	ООО «Точка»		
			ГИП			10.22					

- в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г.

### 3.2 Сметная стоимость материалов определена:

- на основании сборника сметных цен на материалы и конструкции, входящий в состав сметно-нормативной базы ТЕР-2001.

- на основании прайс-листов Поставщиков/ заводов-изготовителей.

### 3.3. В сводном сметном расчете дополнительно начислены следующие средства на покрытие лимитированных затрат **ГЛАВА 8:**

- строительство титульных временных устройств и обустройств – согласно Приказа Минстроя России от 19.06.2020г.№332/пр Приложение 2.п.2.1 «Строительные конструкции и (или) элементы таких конструкций зданий и сооружений при выполнении выборочного капитального ремонта (отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования): фасады» - 0,3%от стоимости СМР по итогам глав 1-7 .- п.3 ССРСС.

В сводный сметный расчет включены следующие расходы:

#### **ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты:**

- Затраты по утилизации строительного мусора на полигоне (ЛСР 09-01-01), с пересчетом текущий уровень цен по средством индекса согласно Письма Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09 прил.4. Прочие, Здравоохранение Инд=10,48– п.4 ССРСС

#### **ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль**

- Осуществление строительного контроля при реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства - 2,14%, на основании Технического задания, согласно Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г.№468- п.5 ССРСС.

#### **ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы:**

- Затраты на Авторский надзор - 0,2%, на основании Технического задания, согласно Методике определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.173 - п.6 ССРСС.

**Непредвиденные затраты** – 2% от гл.1-12 ССРСС, на основании Технического задания, согласно Методике определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.179 - п.7 ССРСС.

**Налоги и обязательные платежи** - НДС - 20% (НК часть 2 гл.21 ст.164) – п.8 ССРСС

#### **Общая стоимость строительства составила**

в текущих ценах на 3 квартал 2022 года (с учетом НДС) **13 353,28** тыс.руб., в т.ч.:

СМР - 12 721,96 тыс.руб  
 оборудование – 0,00 тыс.руб.  
 прочие затраты – 631,32 тыс.руб.

в базисных ценах на 01.01.2001 год **989,95** тыс.руб., в т.ч.:

СМР – 941,39 тыс.руб  
 оборудование – 0,00 тыс.руб  
 прочие затраты – 48,56 тыс.руб.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист
			Т062-02.СД						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Заказчик Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ГОАУСОН «Кировский ПНИ»).  
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 13 353,28 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1**

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2022 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР 01-01-01	Демонтажные работы	392,96				392,96
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			<b>392,96</b>				<b>392,96</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР 02-01-01	Устройство вентилируемого фасада	9 969,70				9 969,70
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>9 969,70</b>				<b>9 969,70</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			<b>10 362,66</b>				<b>10 362,66</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр Приложение 2.п.2.1	Строительные конструкции и (или) элементы таких конструкций зданий и сооружений при выполнении выборочного капитального ремонта (отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования): фасады - 0,3%	31,09				31,09
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			<b>31,09</b>				<b>31,09</b>
<b>Итого по Главам 1-8</b>			<b>10 393,75</b>				<b>10 393,75</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ЛСР 09-01-01	Затраты по утилизации строительного мусора на полигоне				272,02	272,02
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>						<b>272,02</b>	<b>272,02</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>10 393,75</b>			<b>272,02</b>	<b>10 665,77</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	Осуществление строительного контроля при реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства - 2,14%				222,43	222,43
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>						<b>222,43</b>	<b>222,43</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
6	Методика определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.173	Авторский надзор - 0,2%				21,33	21,33
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>						<b>21,33</b>	<b>21,33</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>10 393,75</b>			<b>515,78</b>	<b>10 909,53</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Методика определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.179	Непредвиденные затраты - 2%	207,88			10,32	218,20
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>207,88</b>			<b>10,32</b>	<b>218,2</b>
<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>			<b>10 601,63</b>			<b>526,1</b>	<b>11 127,73</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	НК часть 2 гл.21 ст.164	НДС - 20%	2 120,33			105,22	2 225,55
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>2 120,33</b>			<b>105,22</b>	<b>2 225,55</b>
<b>Всего по сводному сметному расчету</b>			<b>12 721,96</b>			<b>631,32</b>	<b>13 353,28</b>

Генеральный директор ООО "Точка"

Миронова М. Е

Руководитель проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Думченко А. М.

Начальник


[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ»

[подпись (инициалы, фамилия)]

Зозуля О.М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Заказчик Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» (ГОАУСОН «Кировский ПНИ»).  
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 989,95 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1**

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2001г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛСР 01-01-01	Демонтажные работы	16,08				16,08
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			16,08				16,08
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР 02-01-01	Устройство вентилируемого фасада	904,09				904,09
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			904,09				904,09
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
Итого по Главам 1-7			920,17				920,17
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр Приложение 2.п.2.1	Строительные конструкции и (или) элементы таких конструкций зданий и сооружений при выполнении выборочного капитального ремонта (отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования): фасады - 0,3%	2,76				2,76
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			2,76				2,76
Итого по Главам 1-8			922,93				922,93
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ЛСР 09-01-01	Затраты по утилизации строительного мусора на полигоне				25,96	25,96
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						25,96	25,96
Итого по Главам 1-9			922,93			25,96	948,89
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468	Осуществление строительного контроля при реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства - 2,14%				19,75	19,75
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						19,75	19,75
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
6	Методика определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.173	Авторский надзор - 0,2%				1,90	1,90
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						1,90	1,90
Итого по Главам 1-12			922,93			47,61	970,54
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Методика определения сметной стоимости Приказ №421/пр от 04.08.2020г п.179	Непредвиденные затраты - 2%	18,46			0,95	19,41
Итого "Непредвиденные затраты"			18,46			0,95	19,41
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			941,39			48,56	989,95
Всего по сводному сметному расчету			941,39			48,56	989,95

Генеральный директор ООО "Точка"

Миронова М. Е

Руководитель проекта

Думченко А. М.

Начальник


[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ»

[подпись (инициалы, фамилия)]

Зозуля О. М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

"10" ноября 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование стройки)

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: 30-ПТ-2022 - АР5  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3 квартал 2022 г

**Сметная стоимость** 392,96 (16,08) тыс.руб.  
в том числе:

строительных работ	392,96	(16,08)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.


Средства на оплату труда рабочих	95,12	(2,85)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		164,24	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		48,31	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Демонтаж (30-ПТ-2022 - АР5 п.2)</b>												
1	ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм  Объем=3,77 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ  Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м2 поверхности воздуховодов			0,0377						
							535,75		20,20	33,43	675,00	
							32,64		1,23	14,45	18,00	
							19,85		0,75	33,43	25,00	
			чел.-ч	32,1		1,21017						
			чел.-ч	0,75		0,028275						
							568,39		21,43			
									20,95		700,00	
									19,06		637,00	
									9,22		308,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>49,71</b>		<b>1 638,00</b>	
2	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов #Демонтаж сущ.отмостки  1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ  Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом  Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	1 м3			17						
							166,19		2 825,23	33,43	94 447,00	
							392,26		6 668,42	14,45	96 359,00	
							55,95		951,15	33,43	31 797,00	
			чел.-ч	9,59		163,03						
			чел.-ч	2,84		48,28						
							558,45		9 493,65			
									3 776,38		126 244,00	
									3 625,32		121 194,00	
									1 963,72		65 647,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 082,69</b>		<b>377 647,00</b>	
<b>Перевозка на ТБО</b>												
3	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  Объем=17*2,4	1 т груза			40,8		5,00				
									204,00	14,45	2 948,00	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>204,00</b>		<b>2 948,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТССЦпг-03-21-01-026	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км: I класс груза(кроме вент.трубы)	1 т груза			40,8	18,20		742,56	14,45	10 730,00
		Объем=17*2,4									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>742,56</b>		<b>10 730,00</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							10 461,64		205 177,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 845,43		95 122,00
		Эксплуатация машин							7 616,21		110 055,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							951,90		31 822,00
	3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022 г. №49208-ИФ/09	Строительные работы							16 078,96		392 963,00
		Строительные работы							15 132,40		379 285,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 845,43		95 122,00
		эксплуатация машин и механизмов							6 669,65		96 377,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							951,90		31 822,00
		накладные расходы							3 644,38		121 831,00
		сметная прибыль							1 972,94		65 955,00
	3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022 г. №49208-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							946,56	14,45	13 678,00
		Итого ФОТ (справочно)							3 797,33		126 944,00
		Итого накладные расходы (справочно)							3 644,38		121 831,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 972,94		65 955,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>16 078,96</b>		<b>392 963,00</b>

Составил:



(Смирнова Т.Н)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



(Смирнова Т.Н)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

"10" ноября 2022 года

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование стройки)

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Устройство вентилируемого фасада  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 30-ПТ-2022 - АР5  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 3 квартал 2022 г

<b>Сметная стоимость</b>	9969,70	(904,09)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	9969,70	(904,09)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1950,09	(58,33)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3165,13	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		256,83	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтаж вентилируемого фасада</b>											
1	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Монтаж нижнего слоя утеплителя) Объем=543 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2 поверхности	5,43							
							258,89		1 405,77	33,43	46 995,00
							10,72		58,21	14,45	841,00
							0,79		4,29	33,43	143,00
							126,55		687,17	6,34	4 357,00
П,Н	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x150 мм	10 шт.	0		0					
П,Н	104-9100	Плиты теплоизоляционные	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,06		87,2058					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,1629					
		Итого по расценке ФОТ					396,16		2 151,15		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8			1 410,06		47 138,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			1 294,44		43 273,00
		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			659,20		22 037,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 104,79</b>		<b>117 503,00</b>
2	ТССЦ-101-5480	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x120 мм (540м2/0.6м2(S плиты)*5шт) (Отделочные работы) Объем=(540/0,6*5) / 100	100 шт.	45		45	84,45		3 800,25	6,34	24 094,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 800,25</b>		<b>24 094,00</b>
3	ТССЦ-104-0503	Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" ROCKWOOL (Теплоизоляционные работы) Объем=543*0,15*1,1	м3	89,595		89,595	1 341,86		120 223,95	6,34	762 220,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>120 223,95</b>		<b>762 220,00</b>
4	ТЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя Объем=619,8 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм	100 м2 облицовки	6,198							
							6 952,22		43 089,86	33,43	1 440 494,00
							3 578,51		22 179,60	14,45	320 495,00
							834,96		5 175,08	33,43	173 003,00
П,Н	101-2496	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
П,Н	101-5484	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм	100 шт.	0		0					
Н	101-9243	Материал гидроветрозащитный	м2	103		638,394					
П,Н	104-9281	Утеплитель	м3	0		0					
П,Н	201-9033	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл.	0		0					
Н	412-9180	Плиты облицовочные	м2	98		607,404					
		ЗТ	чел.-ч	369,21		2288,36358					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	36,88		228,58224					
		Итого по расценке					10 530,73		65 269,46		
		ФОТ							48 264,94		1 613 497,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			45 610,37		1 524 755,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20 102,35		672 022,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>130 982,18</b>		<b>3 957 766,00</b>
5	ТССЦ-101-2496	Лента двухсторонняя (7,5кг/вес 150м) (Отделочные работы) Объем=1800*7,5/150	кг			90	28,28		2 545,20	6,34	16 137,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 545,20</b>		<b>16 137,00</b>
6	ТССЦ-101-5480	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x120 мм (Отделочные работы) Объем=(540/0,6*4) / 100	100 шт.			36	84,45		3 040,20	6,34	19 275,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 040,20</b>		<b>19 275,00</b>
7	ТССЦ-101-5865	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tuvek Housewrap (Отделочные работы) Объем=(541,2*1.03) / 10	10 м2			55,7436	418,10		23 306,40	6,34	147 763,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 306,40</b>		<b>147 763,00</b>
8	ТССЦ-104-0496	Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL (верхний слой) (Теплоизоляционные работы) Объем=539,6*0,03*1,1	м3			17,8068	1 397,99		24 893,73	6,34	157 826,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 893,73</b>		<b>157 826,00</b>
9	ТССЦ-201-1323	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK": профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали (Отделочные работы)	м			1500	35,10		52 650,00	6,34	333 801,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52 650,00</b>		<b>333 801,00</b>
10	ТССЦ-201-0884	Профиль горизонтальный несущий без отверстий, марка, АТК 103S (Отделочные работы)	м			1304	193,72		252 610,88	6,34	1 601 553,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252 610,88</b>		<b>1 601 553,00</b>
11	ТССЦ-201-1337	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK": прокладка терморазрывная (Отделочные работы) Объем=2086 / 10	10 шт.			208,6	13,01		2 713,89	6,34	17 206,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 713,89</b>		<b>17 206,00</b>
12	ТССЦ-204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно (Анкер фасадный)  (Отделочные работы) Объем=0,04*2086/1000	т			0,083	16 530,29		1 372,01	6,34	8 699,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 372,01</b>		<b>8 699,00</b>
13	ТССЦ-101-6806	Шурупы-саморезы (Отделочные работы) Объем=0,05*8085/1000	т			0,4	13 643,39		5 457,36	6,34	34 600,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 457,36</b>		<b>34 600,00</b>
14	ТССЦ-101-6900	Плита фасадная фиброцементная толщиной 8-9 мм с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан)  (Отделочные работы) Объем=6,198*98	м2			607,404	180,09		109 387,39	6,34	693 516,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>109 387,39</b>		<b>693 516,00</b>
15	ТЦ_02.1.00.00_51_77019957_98_17.10.2022_01	Защелка 5x21 А1/А2 К14  (Материалы для строительных работ) Цена=4,26/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			10432	3,55	1,02	5 958,04	6,34	37 774,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 958,04</b>		<b>37 774,00</b>
16	ТЦ_02.1.00.00_51_77019957_98_17.10.2022_01	Втулка полиамидная 6,5*10мм  (Материалы для строительных работ) Цена=1229/800/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			10432	1,28	1,02	2 148,26	6,34	13 620,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 148,26</b>		<b>13 620,00</b>
17	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Объем=60*2.05*1.4+8*1.3*1.4	1 м2 проемов			186,76					
		1 ОТ					28,18		5 262,90	33,43	175 939,00
		2 ЭМ					0,49		91,51	14,45	1 322,00
		4 М					154,13		28 785,32	6,34	182 499,00
		ЗТ	чел.-ч	1,55		289,478					
		Итого по расценке							182,80		34 139,73
		ФОТ							5 262,90		175 939,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			4 973,44		166 262,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 192,00		73 279,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 305,17</b>		<b>599 301,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием  Объем=1.2*2.1*6+2,5*2.1 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1 м2 проемов			20,37					
							30,91		629,64	33,43	21 049,00
							0,56		11,41	14,45	165,00
							179,76		3 661,71	6,34	23 215,00
			чел.-ч	1,7		34,629			211,23		
									4 302,76		
									629,64		21 049,00
		НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			595,01		19 891,00
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			262,25		8 767,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 160,02</b>		<b>73 087,00</b>
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали # Монтаж цокольного отлива по периметру здания  Объем=(74,8*0,5) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2 покрытия			0,374					
							1 881,80		703,79	33,43	23 528,00
							32,02		11,98	14,45	173,00
							5,29		1,98	33,43	66,00
							16 131,76		6 033,28	6,34	38 251,00
			чел.-ч	112,75		42,1685					
			чел.-ч	0,2		0,0748					
									18 045,58		
									6 749,05		
		НР Кровли	%	114	0,9	102,6			724,12		24 207,00
		СП Кровли	%	57	0,85	48,45			341,95		11 431,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 815,12</b>		<b>97 590,00</b>
20	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой  Объем=508 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м шва			5,08					
							333,71		1 695,25	33,43	56 672,00
							1 236,55		6 281,67	14,45	90 770,00
							72,30		367,28	33,43	12 278,00
							1 586,73		8 060,59	6,34	51 104,00
			чел.-ч	18,79		95,4532					
			чел.-ч	3,67		18,6436					
									3 156,99		
									16 037,51		
									2 062,53		68 950,00
		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122	0,9	109,8			2 264,66		75 707,00
		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			1 402,52		46 886,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 704,69</b>		<b>321 139,00</b>
		<b>Итого по разделу 1 Монтаж вентилируемого фасада :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							738 757,22		6 345 953,00
		Оплата труда рабочих							52 787,21		1 764 677,00
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28 634,38		413 766,00
		Материалы							5 548,63		185 490,00
		Строительные работы в том числе:							657 335,63		4 167 510,00
		оплата труда							819 179,53		9 034 470,00
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм)							52 787,21		1 764 677,00
		материалы							28 634,38		413 766,00
		накладные расходы							5 548,63		185 490,00
		сметная прибыль							657 335,63		4 167 510,00
		Итого ФОТ (справочно)							55 462,04		1 854 095,00
		Итого накладные расходы (справочно)							24 960,27		834 422,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							58 335,84		1 950 167,00
		<b>Итого по разделу 1 Монтаж вентилируемого фасада</b> в том числе:							55 462,04		1 854 095,00
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							24 960,27		834 422,00
									<b>819 179,53</b>		<b>9 034 470,00</b>
											51 394,00
<b>Раздел 2. Устройство отмостки (30-ПТ-2022 - АР5 л.13)</b>											
21	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания			11,1					
							38,35		425,69	33,43	14 231,00
							80,92		898,21	14,45	12 979,00
							10,88		120,77	33,43	4 037,00
							131,19		1 456,21	6,34	9 232,00
			чел.-ч	2,4		26,64					
			чел.-ч	0,54		5,994					
									250,46		
									2 780,11		
									546,46		18 268,00
		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4			570,50		19 072,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			320,50		10 714,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 671,11</b>		<b>66 228,00</b>
22	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (hcr.=(0.08+0,064)/2=0,07м)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле			0,052					
		Объем=(73,9*0,07) / 100									
		1 ОТ					2 748,60		142,93	33,43	4 778,00
		2 ЭМ					2 268,80		117,98	14,45	1 705,00
		3 в т.ч. ОТм					476,28		24,77	33,43	828,00
		4 М					93 990,25		4 887,49	6,34	30 987,00
		ЗТ	чел.-ч	180		9,36					
		ЗТм	чел.-ч	18		0,936					
		Итого по расценке					99 007,65		5 148,40		
		ФОТ							167,70		5 606,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107	0,9	96,3			161,50		5 399,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			82,68		2 764,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 392,58</b>		<b>45 633,00</b>
23	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			-5,304	884,04		-4 688,95	6,34	-29 728,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-4 688,95</b>		<b>-29 728,00</b>
24	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			5,304	1 024,88		5 435,96	6,34	34 464,00
		Объем=5,2*1,02									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 435,96</b>		<b>34 464,00</b>
25	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес 1 м2=2,75кг) Объем=73,9*2,75/1000 МАТ=0 к расч.	1 т			0,203225					
		1 ОТ					219,05		44,52	33,43	1 488,00
		2 ЭМ					51,06		10,38	14,45	150,00
		3 в т.ч. ОТм					4,23		0,86	33,43	29,00
		4 М					8 810,81	0	0,00	6,34	
		ЗТ	чел.-ч	12,64		2,568764					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,032516					
		Итого по расценке					9 080,92		54,90		
		ФОТ							45,38		1 517,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107	0,9	96,3			43,70		1 461,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			22,37		748,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>120,97</b>		<b>3 847,00</b>
26	ТССЦ-101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	м2			73,9	39,26		2 901,31	6,34	18 394,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 901,31</b>		<b>18 394,00</b>
27	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируем ой поверхнос ти			0,989					
		Объем=98,9 / 100									
		1 ОТ					870,95		861,37	33,43	28 796,00
		2 ЭМ					166,87		165,03	14,45	2 385,00
		4 М					6 112,93		6 045,69	6,34	38 330,00
		ЗТ	чел.-ч	46,8		46,2852					
		Итого по расценке					7 150,75		7 072,09		
		ФОТ							861,37		28 796,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4			899,27		30 063,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			505,19		16 889,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 476,55</b>		<b>116 463,00</b>
<b>Итого по разделу 2 Устройство отмостки (30-ПТ-2022 - АР5 л.13) :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							18 703,82		168 191,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 474,51		49 293,00
		Эксплуатация машин							1 191,60		17 219,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							146,40		4 894,00
		Материалы							16 037,71		101 679,00
		Строительные работы							21 309,53		255 301,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 474,51		49 293,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 191,60		17 219,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							146,40		4 894,00
		материалы							16 037,71		101 679,00
		накладные расходы							1 674,97		55 995,00
		сметная прибыль							930,74		31 115,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 620,91		54 187,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 674,97		55 995,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							930,74		31 115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Устройство отмостки (30-ПТ-2022 - АР5 л.13)									21 309,53		255 301,00
<b>Раздел 3. Водосточная система (30-ПТ-2022 - АР5 л.16)</b>											
28	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м			1,14					
		Объем=(38*3) / 100	желобов								
		1 ОТ					1 414,48		1 612,51	33,43	53 906,00
		2 ЭМ					413,86		471,80	14,45	6 818,00
		3 в т.ч. ОТм					55,83		63,65	33,43	2 128,00
		4 М					32 523,23		37 076,48	6,34	235 065,00
		ЗТ	чел.-ч	84,75		96,615					
		ЗТм	чел.-ч	2,11		2,4054					
		Итого по расценке							34 351,57		
		ФОТ							1 676,16		56 034,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	114	0,9	102,6			1 719,74		57 491,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			812,10		27 148,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>41 692,63</b>		<b>380 428,00</b>
29	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Кровли)	т			-1,2654	20 317,21		-25 709,40	6,34	-162 998,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>-25 709,40</b>		<b>-162 998,00</b>
30	ТССЦ-301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет (Кровли)	шт.			38	364,43		13 848,34	6,34	87 798,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>13 848,34</b>		<b>87 798,00</b>
31	ТССЦ-301-5850	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (Кровли)	10 шт.			3,6	776,70		2 796,12	6,34	17 727,00
		Объем=36 / 10									
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 796,12</b>		<b>17 727,00</b>
32	ТССЦ-509-0031	Муфты соединительные (Кровли)	шт.			0	1,24			6,34	
<b>Всего по позиции</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
33	ТССЦ-301-5848	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	10 шт.			0,4	657,20		262,88	6,34	1 667,00
		Объем=4 / 10									
<b>Всего по позиции</b>									<b>262,88</b>		<b>1 667,00</b>
34	ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек. Монтаж воронок водосточных труб	100 шт.			0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					1 997,79		199,78	33,43	6 679,00
		2 ЭМ					8,29		0,83	14,45	12,00
		4 М					8 138,45		813,85	6,34	5 160,00
		ЗТ	чел.-ч	119,7		11,97					
		Итого по расценке							10 144,53		
		ФОТ							199,78		6 679,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	95		95			189,79		6 345,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			91,90		3 072,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 296,15</b>		<b>21 268,00</b>
35	301-1104	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			-10	81,36		-813,60	6,34	-5 158,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>-813,60</b>		<b>-5 158,00</b>
36	ТССЦ-301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			10	146,36		1 463,60	6,34	9 279,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 463,60</b>		<b>9 279,00</b>
37	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек. Монтаж звеньев водосточных труб	100 м			0,7					
		Объем=(3*20+1*10) / 100									
		1 ОТ					1 478,73		1 035,11	33,43	34 604,00
		2 ЭМ					8,29		5,80	14,45	84,00
		4 М					7 766,16		5 436,31	6,34	34 466,00
		ЗТ	чел.-ч	88,6		62,02					
		Итого по расценке							9 253,18		
		ФОТ							6 477,22		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	95		95			1 035,11		34 604,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			476,15		15 918,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 936,72</b>		<b>117 946,00</b>
38	201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м			-80,15	67,80		-5 434,17	6,34	-34 453,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>-5 434,17</b>		<b>-34 453,00</b>
39	ТССЦ-301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			20	510,81		10 216,20	6,34	64 771,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>10 216,20</b>		<b>64 771,00</b>
40	ТССЦ-301-5869	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			10	179,22		1 792,20	6,34	11 363,00
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 792,20</b>		<b>11 363,00</b>
41	ТЦ_03.1.00.00_51_77227539_69_17.10.2022_01	Муфта трубы водостока соединительная (Материалы для строительных работ) Цена=144/1,2	шт			10	120,00	1,02	193,06	6,34	1 224,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
<b>Всего по позиции</b>									<b>193,06</b>		<b>1 224,00</b>
42	ТССЦ-301-5891	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) - хомут (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт.			49	107,53		5 268,97	6,34	33 405,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>											
43	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кронштейны)	кг			70,2	15,86		5 268,97		33 405,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,3*234							1 113,37	6,34	7 059,00
<b>Всего по позиции</b>											
44	ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек. Монтаж колен водосточных	100 шт.			0,2			1 113,37		7 059,00
		Объем=20 / 100									
		1 ОТ					2 238,13		447,63	33,43	14 964,00
		2 ЭМ					8,29		1,66	14,45	24,00
		4 М					4 178,45		835,69	6,34	5 298,00
		ЗТ	чел.-ч	134,1		26,82					
		Итого по расценке					6 424,87		1 284,98		
		ФОТ							447,63		14 964,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	95		95			425,25		14 216,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			205,91		6 883,00
<b>Всего по позиции</b>											
45	201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.			-20	41,76		-835,20	6,34	-5 295,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
<b>Всего по позиции</b>											
46	ТССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (45°), стандартный цвет	шт.			20	152,34		3 046,80	6,34	19 317,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
<b>Всего по позиции</b>											
47	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей # Монтаж наконечника	100 шт.			0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					1 066,49		106,65	33,43	3 565,00
		2 ЭМ					8,29		0,83	14,45	12,00
		4 М					4 178,45		417,85	6,34	2 649,00
		ЗТ	чел.-ч	63,9		6,39					
		Итого по расценке					5 253,23		525,33		
		ФОТ							106,65		3 565,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	95		95			101,32		3 387,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			49,06		1 640,00
<b>Всего по позиции</b>											
48	201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.			-10	41,76		-417,60	6,34	-2 648,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
<b>Всего по позиции</b>											
49	ТССЦ-301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет #(наконечник)	шт.			10	167,27		1 672,70	6,34	10 605,00
		(Кровли)									
<b>Всего по позиции</b>											
<b>Итого по разделу 3 Водосточная система (30-ПТ-2022 - АР5 л.16) :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									56 927,05		456 969,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 401,68		113 718,00
Эксплуатация машин									480,92		6 950,00
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									63,65		2 128,00
Материалы									53 044,45		336 301,00
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда									3 401,68		113 718,00
эксплуатация машин и механизмов									480,92		6 950,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									63,65		2 128,00
материалы									53 044,45		336 301,00
накладные расходы									3 419,45		114 313,00
сметная прибыль									1 635,12		54 661,00
Итого ФОТ (справочно)									3 465,33		115 846,00
Итого накладные расходы (справочно)									3 419,45		114 313,00
Итого сметная прибыль (справочно)									1 635,12		54 661,00
<b>Итого по разделу 3 Водосточная система (30-ПТ-2022 - АР5 л.16)</b>									<b>61 981,62</b>		<b>625 943,00</b>
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											1 224,00
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>											
50	ТЕРр69(вб)-116-1	Передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской крыше	10 перестано вок			2,2					
		Объем=(56/6*2+11.4/6*2) / 10									
		1 ОТ					304,56		670,03	33,43	22 399,00
		ЗТ	чел.-ч	17,8		39,16					
		Итого по расценке					304,56		670,03		
		ФОТ							670,03		22 399,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	97		97			649,93		21 727,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			294,81		9 856,00
<b>Всего по позиции</b>											
<b>Итого по разделу 4 Прочие работы :</b>									<b>1 614,77</b>		<b>53 982,00</b>
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих									670,03		22 399,00
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда									670,03		22 399,00
накладные расходы									649,93		21 727,00
сметная прибыль									294,81		9 856,00
Итого ФОТ (справочно)									670,03		22 399,00
Итого накладные расходы (справочно)									649,93		21 727,00
Итого сметная прибыль (справочно)									294,81		9 856,00
<b>Итого по разделу 4 Прочие работы</b>									<b>1 614,77</b>		<b>53 982,00</b>
<b>Итого по смете:</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							815 058,12		6 993 512,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							58 333,43		1 950 087,00
		Эксплуатация машин							30 306,90		437 935,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 758,68		192 512,00
		Материалы							726 417,79		4 605 490,00
	3 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 26.09.2022 г. №49208-ИФ/09	Строительные работы							904 085,45		9 969 696,00
		в том числе:									
		оплата труда							58 333,43		1 950 087,00
		эксплуатация машин и механизмов							30 306,90		437 935,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 758,68		192 512,00
		материалы							726 417,79		4 605 490,00
		накладные расходы							61 206,39		2 046 130,00
		сметная прибыль							27 820,94		930 054,00
		Итого ФОТ (справочно)							64 092,11		2 142 599,00
		Итого накладные расходы (справочно)							61 206,39		2 046 130,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							27 820,94		930 054,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>904 085,45</b>		<b>9 969 696,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									52 618,00

Составил:



(Смирнова Т.Н)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:



(Смирнова Т.Н)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*



СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

"10" ноября 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Затраты по утилизации строительного мусора на полигоне  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание T061-02.AC-1, T061-02.AC-2  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 года

Сметная стоимость 272,02 (25,96) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб.  
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  
прочих затрат 272,02 (25,96) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 0 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ чел.час.  
Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	Приказ №54/2 от 20.12.2021г Комитет по тарифному регулированию Мурманской обл.	Отходы от разборки 4, 5 класса опасности	тн			40,8		636,17			25 955,74
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Объем=17*2,4 Цена=6667,09/10,48 Всего по позиции									25 955,74
		<b>Итого по смете:</b> Итого прямые затраты (справочно)									25 955,74
		в том числе:									
		Прочие затраты									25 955,74
	3 кв 2022 (ПРОЧИЕ), Письмо Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09 прил.4	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ								10,48	272 016,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>25 955,74</b>
											<b>272 016,00</b>

Составил: (Смирнова Т.Н)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (Смирнова Т.Н)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

# КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021

№ 52/4

Мурманск

**О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2019 № 53/1 в связи с корректировкой тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ранее установленных АО «Ситиматик» на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2022 год, и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 20.12.2021) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2019 № 53/1 «Об установлении АО «Ситиматик» долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», изложив приложения № 2 и № 3 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

**Председатель Комитета  
по тарифному регулированию  
Мурманской области**



**Е. Стукова**

Приложение № 1  
к постановлению Комитета по тарифному  
регулированию Мурманской области  
от 20.12.2021 № 52/4

«Приложение № 2  
к постановлению Комитета по тарифному  
регулированию Мурманской области  
от 16.12.2019 № 53/1

### Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

Наименование регулируемой организации	Единицы измерения	Год	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
АО «Ситиматик»	руб./т	2020	5 622,77	5 622,77
		2021	3 260,80	3 260,80
		2022	3 260,80	6 667,09

Примечание:

Установленные тарифы не используются для расчета с потребителями.

\_\_\_\_\_».

Приложение № 2  
к постановлению Комитета по тарифному  
регулированию Мурманской области  
от 20.12.2021 № 52/4

«Приложение № 3  
к постановлению Комитета по тарифному  
регулированию Мурманской области  
от 16.12.2019 № 53/1

**Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по  
обращению с твердыми коммунальными отходами**

Наименование регулируемой организации	Единицы измерения	Год	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
АО «Ситиматик»	руб./м <sup>3</sup>	2020	856,97	856,97
		2021	856,97	922,93
		2022	922,93	961,15

Примечание:

В соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ от 26.07.2019 организация освобождена от налога на добавленную стоимость.

».

Конъюнктурный анализ

Объект: Выполнение работ по разработке сметной документации по устройству вентилируемого фасада здания ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.15

№ пп	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Сд. изм. строит. ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (производитель/поставщик) (1)/ (2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТЦ_02.1.00.00_51_7701995_798_17.10.20_22_01	Втулка полиамидная 6,5*10мм	Ограничительная втулка для заклепки полиамидная ЕВРОПАРТНЕР 8,5/5,2x10,3 (1229р/800шт)	шт	шт	1,54	1,28		1,28	2022	III	ООО «ВсеИнструменты.ру»	997750001	7722753969	<a href="https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivatelye-stepplerov/zaklepki/vtulki-ogranichitelnyye/evropartner/dlya-zaklepki-pollamidnaya-8-5-5-2h10-3-800sht-85826/?openstat=productcard">https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivatelye-stepplerov/zaklepki/vtulki-ogranichitelnyye/evropartner/dlya-zaklepki-pollamidnaya-8-5-5-2h10-3-800sht-85826/?openstat=productcard</a>	г.Мурманск	1
2			Втулка под заклепку 6.5*10	шт	шт	3,00	2,50		2,50	2022	III	ООО «Симплекс Фасад»	502901001	7724903923	<a href="https://simplexfasad.ru/catalog/krepezh/vtulka-ogranichitelnaya/">https://simplexfasad.ru/catalog/krepezh/vtulka-ogranichitelnaya/</a>	г.Москва	1
3			MFT A2 Втулка HILTI для фиброцементных панелей нерж. сталь, 5x6,5x10 мм	шт	шт	23,69	19,74		19,74	2022	III	ООО "1001 КРЕПЕЖ"	772401001	7723889433	<a href="https://1001krep.ru/vtulka-dlya-fibrocementnyh-panelej-hilti-mft-vtulka-a2-5x6-5x10-mm-art-/">https://1001krep.ru/vtulka-dlya-fibrocementnyh-panelej-hilti-mft-vtulka-a2-5x6-5x10-mm-art-/</a>	г.Москва	1
4	ТЦ_02.1.00.00_51_7701995_798_17.10.20_22_01	Заклепка 5x21 A1/A2 K14)	Заклепка КРЕП-КОМП алюминий/сталь, 4,8x21, 50 шт., 14,0-16,0 мм, МОСКРЕП SRC за4821мф	шт	шт	4,26	3,55		3,55	2022	III	ООО «ВсеИнструменты.ру»	997750001	7722753969	<a href="https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/vytyazhnye/krep-komp/alyuminij-stal-4-8x21-50-sht-14-0-16-0-mm-">https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/zaklepki/vytyazhnye/krep-komp/alyuminij-stal-4-8x21-50-sht-14-0-16-0-mm-</a>	г.Мурманск	1
5			ВЫТЯЖНАЯ ЗАКЛЕПКА 4,8X21 С ШИРОКИМ БОРТИКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	шт	шт	7,66	6,38		6,38	2022	III	ООО «РУССКИЙ-МЕТАЛЛ»	770101001	7701995798	<a href="https://murmansk.rumett.ru/products/vytyazhnaya-zaklepka-a2a2-48x21-mm-ll-14-germaniya">https://murmansk.rumett.ru/products/vytyazhnaya-zaklepka-a2a2-48x21-mm-ll-14-germaniya</a>	г.Кировск	1
6			Вытяжная заклепка 5x21 нержавеющей сталь	шт	шт	8,51	7,09		7,09	2022	III	ООО «Летфикс»	783901001	7839435510	<a href="https://letfix.ru/shop/fasteners/rivets/stand-standart-bori-nerzh-5x21.html">https://letfix.ru/shop/fasteners/rivets/stand-standart-bori-nerzh-5x21.html</a>	г. Санкт-Петербург	1
7	ТЦ_03.1.00.00_51_7722753_969_17.10.20_22_01	Муфта трубы водостока соединительная	Соединительная муфта DOCKE PREMIUM	шт	шт	144,00	120,00		120,00	2022	III	ООО «ВсеИнструменты.ру»	997750001	7722753969	<a href="https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnye-materialy/krovelnye-materialy/vodostoki/soedinitelnyye-dlya-vodostochnyh-trub/docke/nysm-1050/">https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnye-materialy/krovelnye-materialy/vodostoki/soedinitelnyye-dlya-vodostochnyh-trub/docke/nysm-1050/</a>	г.Мурманск	1
8			Муфта соединительная Dacha 80 мм	шт	шт	145,00	120,83		120,83	2022	III	ООО "Садрейд"	772901001	7721662110	<a href="https://sadmart.co/murmansk/stroy-materialy/krovlya-i-vodostok/aksessuari-dlya-vodostoka/mufta-soedinitelnaya">https://sadmart.co/murmansk/stroy-materialy/krovlya-i-vodostok/aksessuari-dlya-vodostoka/mufta-soedinitelnaya</a>	г.Мурманск	1
9			Муфта трубы водостока соединительная	шт	шт	150,00	125,00		125,00	2022	III	Яндекс Маркет-продавец ООО «КРОКУС БИЛД»	744801001	7448129151	<a href="https://market.yandex.ru/">https://market.yandex.ru/</a>	г.Кировск	1

Составил  / \_Смирнова Т.Н. \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] М.П.



Главная / Крепёж / Метизы / Заклепки / Втулки ограничительные / ЕВРОПАРТНЕР

## Ограничительная втулка для заклепки полиамидная ЕВРОПАРТНЕР 8.5/5.2x10.3, 800шт 85826

Код товара: 15964592

★★★★★ 1 отзыв

✔ Гарантия производителя не распространяется

❤ В избранное

📊 Сравнить



Тип заклепок: втулка ограничительная

Длина: 10.3 мм

Количество в упаковке: 800 шт

Все характеристики >

1 229 р.

🛒 В корзину

Быстрый заказ

📦 Купить упаковкой

Цена за упаковку 6 шт.: 6 858 р.

Цена за ед. товара: 1 143 р. ~~+229 р.~~



Онлайн-чат

Все инструменты .ru

Распродажный марафон

8 800 550-37-71

Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

Проверить статус заказа

Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Сравнение

Избранное

2 692 р.

Главная / Крепёж / Метизы / Заклепки / Вытяжные / КРЕП-КОМП

# Заклепка КРЕП-КОМП алюминий/сталь, 4,8x21, 50 шт., 14,0-16,0 мм, МОСКРЕП SRC за4821мф

Код товара: 19606086 ★★★★★

В избранное

Сравнить



Нет в наличии



Тип заклепок: вытяжные  
Количество в упаковке: 50 шт  
Материал гильзы: алюминий  
Диаметр: 4.8  
Длина гильзы: 21 мм  
Цвет RAL: нет

Все характеристики >

Последняя цена

213 р.

Подобрать аналог

Узнать о поступлении



4,26р за 1 шт

Рассрочка без переплат по карте любого банка.

Онлайн

**Все**  
инструменты**Распродажный  
марафон****8 800 550-37-71**


Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

🕒 Проверить статус заказа



💰 Оплатить заказ онлайн

 **Вход | Регистрация** **Каталог товаров** **Акции**

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

 Сравнение Избранное **2 692 р.**[Главная](#) / [Строительные материалы](#) / [Кровельные материалы](#) / [Водосточные системы](#) / [Соединители для водосточных труб](#) / DOCKE

## Соединительная муфта DOCKE PREMIUM шоколад PVSM-1050

Код товара: 20620024  1 отзыв В избранное Сравнить**Распродажа в магазине**

Коллекция: PREMIUM

Материал: ПВХ

Диаметр трубы: 86 мм

Вес нетто: 0,097 кг

Все характеристики &gt;

**Распродажа в магазине****144 руб с НДС** **В корзину** Хочу по распродаже **-50 р.** ? СпасибоСпишите до 53 р. бонусами  
Начислим 1 бонусов

Онлайн-ч